

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลีตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกิโลเมตร หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลีตติกคอนกรีต จากสายกิโลเมตร หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,674,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนพาราเอสพลีตติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 7,156,268.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันต์ ชัยแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิไลพร เก้าเอี้ยน กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

7.3 อมรัตน์ บุญธรรม กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคล

อนันต์ ชัยแก้ว

03 ธันวาคม 2564 11:22:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลิตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกิโลเมตร 4 ถึงสายกิโลเมตร 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ประเภทงานทาง 1.1 งานดิน 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถมบ่และขุดต่อ 1.1.1.1.1 งานถมบ่และขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,952.000	1.78	5,254.56	1.3775	2.45	7,238.15
2	1.1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,334.000	47.02	62,724.68	1.3775	64.77	86,403.24
3	1.1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม.	7,380.000	14.88	109,814.40	1.3775	20.49	151,269.33
4	1.1.1.3 งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิมหินคลุก 1.1.1.4 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.1.4.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	468.000	234.49	109,741.32	1.3775	323.00	151,168.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกิโลเมตร 4 ถึงสายกิโลเมตร 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,889.000	359.26	678,642.14	1.3775	494.88	934,829.54
6	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,653.000	780.11	1,289,521.83	1.3775	1,074.60	1,776,316.32
7	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,380.000	35.91	265,015.80	1.3775	49.46	365,059.26

อนันต์ ชัยแก้ว

03 ธันวาคม 2564 11:22:52

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกิโลเมตร 4 ถึงสายกิโลเมตร 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.3.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม. 1.4 งานโครงสร้าง 1.4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	7,380.000	325.64	2,403,223.20	1.3775	448.56	3,310,439.95
9	1.4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	48.000	1,415.10	67,924.80	1.3775	1,949.30	93,566.41
10	1.4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	9.000	2,427.14	21,844.26	1.3775	3,343.38	30,090.46
11	1.4.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	9.000	3,153.24	28,379.16	1.3775	4,343.58	39,092.29
12	1.5 งานเบ็ดเตล็ด 1.5.1 งานป้ายจราจร 1.5.1.1 แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	3,510.00	7,020.00	1.3775	4,835.02	9,670.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกู่โบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.5.1.2 แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	2,110.00	4,220.00	1.3775	2,906.52	5,813.05
14	1.5.1.3 แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	10.000	2,300.00	23,000.00	1.3775	3,168.25	31,682.50
15	1.5.1.4 แบบ ต.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	2,300.00	4,600.00	1.3775	3,168.25	6,336.50
16	1.5.2 งานตีเส้นจราจร							
16	1.5.2.1 สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	93.750	290.00	27,187.50	1.3775	399.47	37,450.78
17	1.5.2.2 สีขาว กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	300.000	290.00	87,000.00	1.3775	399.47	119,842.50
รวมราคากลาง								7,156,268.99

อนันต์ ชัยแก้ว

03 ธันวาคม 2564 11:22:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลิตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกู่โบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

(วิลัยพร เก้าเอียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนันต์ ชัยแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อมรัตน์ บุญธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์ ชัยแก้ว

03 ธันวาคม 2564

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต				
สาย	จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว				
กูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า					
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.3 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา งชั้น3(มอก.128/2549)ยาว1เมตรศก.0.60 ม.	ท่อน	1,021.50	11.00	28.29	0.00	0.00	1,049.79	ต.ค. 2564	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา งชั้น3(มอก.128/2549)ยาว1เมตรศก.0.80 ม.	ท่อน	1,932.84	11.00	28.29	0.00	0.00	1,961.13	ต.ค. 2564	
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา งชั้น3(มอก.128/2549)ยาว1เมตรศก.1.00 ม.	ท่อน	2,521.50	11.00	28.29	0.00	0.00	2,549.79	ต.ค. 2564	

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต				
สาย	จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว				
กูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า					
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.3 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
4	PARAAC	ตัน	33,900.00	265.00	406.73	0.00	0.00	34,306.73	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	CSS-1	ตัน	28,200.00	265.00	406.73	0.00	0.00	28,606.73	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
6	ดินลูกรังดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.	80.00	31.00	108.40	0.00	0.00	188.40	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
7	ดินถมที่ดินถมที่ราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.	75.00	10.00	36.17	0.00	0.00	111.17	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
8	หินคลุก	ลบ.ม.	287.85	44.00	153.16	0.00	0.00	441.01	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
9	หินผสมเอสพลัตติกคอนกรีตหินผสมเอสพลัตติกคอนกรีตราคาณโรงโม	ลบ.ม.	342.83	44.00	153.16	0.00	0.00	495.99	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต				
สาย	จากสายกูโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	29.3 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	แบบป้ายบ.1(เสาคอนกรีต)	ชุด	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
11	แบบป้ายบ.3-บ.36(เสาคอนกรีต)	ชุด	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
12	แบบป้ายต.1-ต.27(เสาคอนกรีต)	ชุด	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
13	แบบป้ายต.75(เสาคอนกรีต)	ชุด	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
14	เส้นจางจรสีขา,สีเหลือง	ชุด	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลิตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกู่โบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลิตติกคอนกรีต จากสายกู่โบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกุ่มโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต จากสายกุ่มโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกู่โบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต จากสายกู่โบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกิโลเมตร 4 ถึงสายกิโลเมตร 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายกิโลเมตร 4 ถึงสายกิโลเมตร 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829

อนันต์ ชัยแก้ว

03 ธันวาคม 2564 11:23:27

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต รหัสสายทางตง.ถ. 45-024 จากสายกุ่มโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,476 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัตติกคอนกรีต จากสายกุ่มโบร์ หมู่ที่ 4 ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	5,195,113.65 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	5,195,113.65 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	6,674,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3292
5,195,113.65	1.3775
5,000,000.00	1.3795